Wzor
Umowa nr ..../NI/LT/2024
zawartaw dniu ........... 2024 r. w Bydgoszczy pomigdzy:

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka YL.ukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796
Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszen,
innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS: 0000002329, NIP: 554-22-17-419,REGON: 00 12 55 363,

reprezentowanym przez:

1) Dyrektora — prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego

2) Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gléwnego Ksiegowego — mgr Anne
Kasprowicz

zwanym dalej ,,Inwestorem”

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektorem Nadzoru”
zwanymi dalej tacznie: ,,Stronami”.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Inspektor Nadzoru dziata w imieniu wlasnym 1
na rachunek Inwestora w zakresie realizacji niniejszej umowy.



§1

1.Umowa zostata zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) — zgodnie z
art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

2.Inwestor zleca Inspektorowi Nadzoru a Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do
wykonania na rzecz Inwestora ustugi polegajacej na prowadzeniu nadzoru
inwestorskiego nad  robotami  branzy  ogoélnobudowlanej, sanitarnej
I elektrycznej podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa
pomieszczen szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Sal Robotycznych
Centrum Onkologii w Bydgoszczy”, zgodnie z oferta z dnia .......... 2024 .
stanowigcg Zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3.Wszelkie uzgodnienia w zakresie realizacji zadania, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, w tym wszelkg sprawozdawczo$¢ wynikajacg z realizacji przedmiotu
umowy, Inspektor Nadzoru bedzie omawiat i1 przedktadal bezposrednio
Dyrektorowi ds. Logistyki Inwestora.

4.Przedstawicielem Inwestora uczestniczacym w odbiorach czg¢sciowych oraz
mogacym przeprowadzi¢ audyt jako$ci realizacji umowy, o ktérym mowa
w §11 ust. 2 umowy, bedzie wyznaczony przez Dyrektora ds. Logistyki
Inwestora pracownik Dziatu Technicznego.

§ 2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:

1) rozpoczecie nadzoru: ceueeeeeeneennnnnn. 2024 r.
2) zakonczenie nadzoru: 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy

2. W przypadku zmiany terminu zakonczenia zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w §1 ust. 1 umowy, Inwestor zawiadomi w formie pisemnej Inspektora
Nadzoru o nowym terminie zakonczenia robdt, a tym samym 0 nowym
terminie zakonczenia nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu, niezwlocznie po ustaleniu tego terminu z Generalnym Wykonawcg
w/w zadania inwestycyjnego.

3. Wymagana czgstotliwos¢ wizyt Inspektora Nadzoru na placu budowy
w trakcie prowadzenia robot przez Wykonawce wynosi 3 razy w tygodniu.

4. Generalnym Wykonawcg robOt bedzZi€ ...cceeeeeveierieiinieennen , zgodnie z
ZaWartg UMOW3 NI c.eeeeeecssenscnscnnsons zdnia ..ceeeeeeeinnnnnn. r.

§3

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:



1) kompleksowa koordynacja dzialan majagcych na celu m.in.
wyegzekwowanie od wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego
kompletnej dokumentacji technicznej powykonawczej oraz towarzyszacej,
niezbednej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

2) przygotowywanie pism urzedowych do podpisu Dyrektora ds. Logistyki
w sprawach zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) petlnienie  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie z  obowigzujacymi
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j.);

4) kontrolowanie budowy poprzez wizyty z deklarowang czestotliwoscia, pod
wzgledem zgodnosci wykonanych prac z projektem, kosztorysami, umowa
1 harmonogramami robdt okreslonych w niniejszej umowie, Sporzadzanie
protokotow z przeprowadzonych kontroli i w dniu zakonczenia kontroli
bezposrednie przekazywanie sporzadzonych protokotéow Dyrektorowi ds.
Logistyki Inwestora;

5) przybycie na kazde wezwanie Inwestora lub Generalnego Wykonawcy
robot objetych nadzorem;

6) kontrolowanie zgodnosci realizowanych prac z wytycznymi Inwestora;

7) dokonywanie odbioru robdt zanikajacych przed ich zakryciem;

8) koordynacja prac Generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawcow
uczestniczacych w realizacji inwestycji;

9) prowadzenie dokumentacji inwestycji oraz dokonywanie stosownych
zapisow w dzienniku budowy;

10) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania;

11) sprawdzanie i pisemne potwierdzanie protokotu przerobowego pod katem
zrealizowanych ~ robot  przez  Generalnego  Wykonawce  lub
Podwykonawcéw  na  podstawie  zatwierdzonych  kosztorysow
1 dokumentow zalgczonych do rozliczen roboét oraz weryfikacji;

12) dokonywanie inspekcji materiatdow 1 sprz¢tu oraz sprawdzanie czy
wykonawstwo, materialy, instalacje i wbudowane urzadzenia posiadaja
wymagane atesty i sg zgodne z dokumentacja;

13) biezace informowanie Dyrektora ds. Logistyki Inwestora o kazdym
koniecznym odstepstwie lub zmianie projektowej i niedopuszczanie bez
jego pisemnej aprobaty do jakichkolwiek zmian;



14) systematyczne nadzorowanie prowadzenia dokumentacji budowy
I egzekwowanie jej wykonania;

15) dokonywanie czynno$ci sprawdzania kalkulacji szczegdélowych Iub
kosztorysow powykonawczych przedktadanych przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawcoéw robot;

16) potwierdzanie pisemne faktur pod katem zgodnosci z protokotem
przerobowym, o ktorym mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu i ich
przedktadanie w terminie 4 dni, od dnia otrzymania, do realizacji
Kierownikowi Dzialu Technicznego Inwestora;

17) sktadanie Dyrektorowi ds. Logistyki Inwestora systematycznie do 5-go
dnia kazdego miesigca pisemnych informacji o stopniu zaawansowania
nadzorowanych robot z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych
odstepstw od projektow wykonawczych oraz harmonogramu robot,
o ktorym mowa w pkt 18 niniejszego paragrafu;

18) dbatos¢ o terminowa realizacj¢ nadzorowanych roboét zgodnie z przyjetym
harmonogramem;

19) sprawdzanie dokumentow przedtozonych przez Wykonawce do odbiorow
czesciowych i odbioru koncowego;

20) sprawdzanie i weryfikacja obmiaréw i kosztorysow dla ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych;

21) dokonywanie czynnosci odbioru koncowego nadzorowanych robot
I pogwarancyjnego;

22)po kazdorazowym zgloszeniu przez Generalnego Wykonawce lub
Podwykonawcow  odbiordw  czesciowych  przeprowadzanie  jego
weryfikacji w obecnosci przedstawiciela Inwestora oraz dokonywanie
wpisu po kazdym odbiorze w dzienniku budowy wraz z zalaczeniem
protokolu z odbioru czeSciowego uzupelnionego 0 dokumentacje
fotograficzng robdt zanikajacych;

23) przedlozenie Dyrektorowi ds. Logistyki Inwestora pisemnej informacji
potwierdzajacej gotowos¢ do odbioru koncowego;

24) przekazanie Dyrektorowi ds. Logistyki Inwestora protokotow odbioru oraz
wyegzekwowanej od Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcow
dokumentacji powykonawczej, instrukcji operacyjnych i konserwacyjnych
niezb¢dnych do eksploatacji obiektu, a takze wyegzekwowanie od
Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcoéw robot przekazania
wszystkich  dokumentéw, notatek, sprawozdan oraz protokotow
w odniesieniu do inwestycji;



25) dokonanie rozliczenia zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 Umowy
w terminie jednego miesigca po przekazaniu obiektu do uzytkowania;

26) wykonywanie catoksztaltu czynnos$ci odnoszacych si¢ do realizacji
uprawnien Inwestora z tytutu gwarancji i rekojmi;

27) uczestnictwo w komisji odbiorowej prac objetych nadzorem na wezwanie
Inwestora.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, w wysokosci:

L1 L (0 I (stownie ztotych: ........................ )
— podatek VAT 23 % t]. ceeeerennenn z1 (stownie ztotych: ................ ),
— brutto ceeeeevennennn. (stownie ztotych: ..................... ).

2. W przypadku zmiany stawek podatku VAT w okresie obowigzywania
niniejszej umowy kwota podatku VAT zostanie skorygowana tak, aby byta
zgodna ze stawkami obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury, tym
samym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia brutto przy
zachowaniu stato$ci wynagrodzenia netto.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, 0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Inspektora Nadzoru z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ Wwynagrodzenia za
wykonanie zamowienia przedstawionego W ust. 1 niniejszego paragrafu poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zbywacé
wierzytelnosci wynikajacych z  niniejszej Umowy osobom trzecim Dbez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewazno$ci na
pismie. W przypadku zbycia wierzytelnosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przediozenia Zamawiajagcemu uprzedniej (przez co strony rozumiejg zgode
wyrazong przed dokonaniem czynnoSci prawnej na podstawie ktorej
nastepuje zbycie wierzytelnosci) zgody podmiotu tworzacego na podstawie
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnosci leczniczej.



§5
1. Inwestor upowaznia Inspektora Nadzoru do:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt Iub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
1 dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyroboéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja  mogla  wywota¢  zagrozenie badz  spowodowaé
niedopuszczalna niezgodnos¢ z umowa, projektem lub pozwoleniem na
budowsg.

2. O kazdej z czynnosci opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Inspektor

Nadzoru powiadomi niezwtocznie Inwestora na pismie.

§ 6

1. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
formy pisemnego aneksu.

2. Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu wykonania nadzorowanych robdt budowlanych, Inspektor Nadzoru
zobowigzuje si¢ do prowadzenia dalszego nadzoru bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§7

1. Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:
1) niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkoéw przez Inspektora
Nadzoru,
2) powierzenia wykonania obowigzkéw nadzoru inwestorskiego przez
Inspektora Nadzoru osobie trzeciej,
3) jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat wykonania obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w terminie 5 dni od daty jej zawarcia,



4) przerwania przez Inspektora Nadzoru, bez uzasadnionej przyczyny,
wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, gdy
przerwa ta trwata dluzej niz 2 tygodnie,

5) postawienia przedsigbiorstwa Inspektora Nadzoru w stan likwidacji lub
upadtosci.

2. Z umownego prawa odstgpienia Inwestor moze skorzysta¢ w ciggu 30 dni,
liczac od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach wymienionych
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W przypadkach, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Inspektor
Nadzoru moze zazadaé¢ tylko wynagrodzenia, naleznego mu z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy.

§ 8
1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa w § 7 ust. 1

niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zaptaci Inwestorowi kar¢ umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

2. W przypadku naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zaptaci Inwestorowi kar¢ umowng
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy przypadek.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych.

§9
Spory mogace powsta¢ na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie Sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. p0z.1610 ze
zm.).

11
1. Inspektor Nadzoru zobowigzany jes§[ postepowac na terenie Inwestora zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy wg normy PN/N -18001 oraz
systemu zarzadzania $rodowiskowego wg normy ISO 14001 wdrozonymi
przez Inwestora, stanowigcymi odpowiednio Zalaczniki Nr 2, 3do niniejszej

umowy.



2. Inspektor Nadzoru wyraza zgod¢ na przeprowadzenie przez przedstawiciela
Inwestora audytu jakosci realizacji wymagan umowy.

§ 12
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowigce jej integralng czes¢:

Zalacznik Nr1 Ofertazdnia..................ooooiiiiinn.
Zalacznik Nr 2 Wymagania w zakresie BHP i ppoz.

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem

Zalacznik Nr 3 )
pozarowym

Zalacznik Nr 4  Lista obecnosci inspektora nadzoru na budowie

Inwestor Inspektor Nadzoru

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Dubieszko
Date / Data:

2024-02-21
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